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AHF-Procurement -2023-04 AHF-23012-CBPF-TUR-23-R-NGO-24544

$$دولار امريكي 

 no

رقم

الوحدة

Unit

Birim

الوزن

Weight

Ağırlık

الكمية

Quantity

Adet

سعر الوحدة

Unit Price

Birim Fiyatı

السعر الإجمالي

Total Price

Toplam Fiyat

 الملاحظات

 Notes

Notlar

Commercial Name / Ticari Ad / الاسم التجاري Return Quotation to /Teklifin Teslimi/ مستلم العرض

Fiyat Teklif Talebi / Request for Quotation  /  طلب عرض السعر

project / proje المشروع EQ Phase 1 [Early Recovery response to the Earthquake in Northwest Syria] 

 رمز الطلب

Order Ref 

Sipariş Kodu

 Date / Tarih / التاريخ proje numarası / project number / رقم المشروع

Supplier's Information / Tedarikçinin Bilgileri  معلومات المورد  Teklif Alıcının Bilgileri / QUOTATION Recipient   IFORMATIONمعلومات مستلم العرض 

تاريخ استحقاق المواد

Required Delivery date

 Malzeme Teslim Tarihi

تاريخ توفر المواد

Availability date

Malzeme Tedarik Tarihi

Contact Person / İrtibat Kişisi / شخص التواصل

E-mail / E-posta / البريد الالكتروني

Mobile / GSM / موبايل

Address / Adres / عنوان المزود

 QUOTIATION IFORMATION / TEKLİF BİLGİLERİ/ معلومات العرض  

E-mail / E-posta / البريد

Mobile / GSM / موبايل

Address / Adres / العنوان

 Satınalım Tarafından Doldurulacak / Procurment to Fill / يتم تعبئتها من المشتريات Supplier to Fill / Tedarikçi Tarafından Doldurulacak / يتم تعبئتها من قبل المورد

Ödeme Şartları/ Payment Terms شروط الدفع

المواصفات الفنية

Specification

Teknik Özellikler

Currency Used / عملة التسعير/ Kullanılan Para Birimi

اسم المواد ووصفها

ITEMS 

DESCRIPTION/SPECIFICATION 

Malzemenin Adı ve Özelliği

1
The temporary support of the buildings 

adjacent to the destroyed buildings
m2 .. 350

The temporary support of the buildings 

adjacent to the destroyed buildings is the 

place of deportation of the rubble so that 

the process of removing the rubble does 

not pose a threat to them when using 

heavy machineries using horizontal and 

vertical supports (Adjustable steel and 

wooden columns) and according to the 

directives of the supervision team

ي المهدمة
ي المجاورة للمبان 

 التدعيم المؤقت للمبان 

 مكان ترحيل الأنقاض بحيث لا تشكل عملية إزالة

 عليها عند استخدام الآليات الثقيلة
ً
 الأنقاض خطرا

الجكات)باستخدام الدعامات الأفقية والشاقولية   

وحسب توجيهات (والدعامات الخشبية والمعدنية  

اف فريق الاشر

:مناطق العمل

الجانودية

الحسانية

الزوف

القنية

الملند

آذار

جديدة

الناجية

أرملا

خربة الجوز

ية البشير

الزيادية

الشغر

الكفير

المنطار

بزيت

تل أعور

تل حمكي

جسر الشغور

عير  الحمرا

فريكة

الدرية

دركوش

زرزور
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3
Remove the rubble from the targeted 

villages
m3 .. 78,675

Remove the rubble from the targeted 

villages using dump trucks and 

appropriate machineries and transport it 

to the places determined by the Rubble 

Management Committee, not more than 

10 km on average from the work site, 

using appropriate machineries and 

according to the directions of the 

supervision team, after breaking the 

rubble of the buildings into small sizes, 

the size of the largest block at the time of 

deportation does not exceed 0.5 cubic 

meters, using appropriate machineries 

and qualified workers with experience.

 ترحيل الأنقاض من القرى المستهدفة باستخدام

 الشاحنات القلابة والاليات المناسبة ونقله الى الأماكن

ي تحددها لجنة إدارة الأنقاض بما لا يزيد عن 
  كم10الت 

 بشكل وسطي عن موقع العمل باستخدام الآليات

اف وذلك بعد  المناسبة وحسب توجيهات فريق الاشر

اوح ة لايي  ي الى أحجام صغير
 تحطيم أنقاض المبان 

حيل عن    مي  مكعب0.5حجم اكير كتلة عند الي 

 باستخدام الاليات المناسبة والعمال المؤهلون ذوو

ة الخير

:مناطق العمل

الجانودية

الحسانية

الزوف

القنية

الملند

آذار

جديدة

الناجية

أرملا

خربة الجوز

ية البشير

الزيادية

الشغر

الكفير

المنطار

بزيت

تل أعور

تل حمكي

جسر الشغور

عير  الحمرا

فريكة

الدرية

دركوش

زرزور

2
Demolition of ramshackle buildings 

with severe structural damage
m3 .. 4,196

Demolition of ramshackle buildings with 

severe structural damage that pose a 

threat to the safety of people and nearby 

buildings by using excavators, breakers, 

drills and any other appropriate 

machinaries, after surrounding the site 

with security and safety tools and signs, 

and spraying the site with water to 

reduce the rise of dust during collapse.

ار الانشائية ي الآيلة للسقوط ذات الأض 
 هدم المبان 

ي
 على سلامة الناس والمبان 

ً
ي تشكل خطرا

 البالغة والت 

 باستخدام الحفارات والضواغط والنقارات والآليات

 المناسبة بعد احاطة الموقع بأدوات ولافتات الأمن

 والسلامة ورش الموقع بالماء لتقليل تصاعد الأتربة

أثناء الانهيار

4
Scraping, leveling and compacting the 

site
M2 .. 34,967

Scraping, leveling and compacting the site 

and spraying it with water using 

appropriate machineries and according to 

the instructions of the supervision team

 قشط وتسوية الموقع ورشه بالماء مع الدحل

 باستخدام الآليات المناسبة وحسب تعليمات فريق

اف الاشر

:مناطق العمل

الجانودية

الحسانية

الزوف

القنية

الملند

آذار

جديدة

الناجية

أرملا

خربة الجوز

ية البشير

الزيادية

الشغر

الكفير

المنطار

بزيت

تل أعور

تل حمكي

جسر الشغور

عير  الحمرا

فريكة

الدرية

دركوش

زرزور

:مناطق العمل

الجانودية

الحسانية

الزوف

القنية

الملند

آذار

جديدة

الناجية

أرملا

خربة الجوز

ية البشير

الزيادية

الشغر

الكفير

المنطار

بزيت

تل أعور

تل حمكي

جسر الشغور

عير  الحمرا

فريكة

الدرية

دركوش

زرزور
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يلغى عرض السعر الذي لايحمل ختم 

وتوقيع المورد

The price offer that does not 

bear the stamp and 

signature of the supplier will 

be cancelled

 Tedarikçinin kaşe ve 

imzasını taşımayan fiyat 

teklifi iptal edilecektir.

Quotation Valid Till / Teklif Geçerlilik Tarihi / العرض 

صالح لغاية
Supplier's Signature / Tedarikçinin İmzası /توقيع المورد Supplier's stamp / Tedarikçinin Damgası/ختم المورد  

   /               /          2023 

Job Description/ الصفة الوظيفية   PTTالسعر المقدم من المورد يتضمن اي رسوم يتم اقتطاعها من قبل 

.بعد وصول المبلغ الى حساب المورد 

The price provided by the supplier includes any fees 

that are deducted by PTT after the amount reaches 

the supplier's account.

Alıcı adresi/Delivery address/عنوان الاستلام North of syria/ Kuzey Suriye/ الشمال السوري 

Other charges (if applicable)/ Diğer Masraflar (mevcutsa) (إن وجدت)تكاليف أخرى 

Discount (if applicable)/İndirim (mevcutsa) (إن وجد)حسم على السعر 

Subtotal/Ara Toplam المجموع

Total Price (Toplam Fiyat) السعر الإجمالىي

:مناطق العمل

الجانودية

الحسانية

الزوف

القنية

الملند

آذار

جديدة

الناجية

أرملا

خربة الجوز

ية البشير

الزيادية

الشغر

الكفير

المنطار

بزيت

تل أعور

تل حمكي

جسر الشغور

عير  الحمرا

فريكة

الدرية

دركوش

زرزور

4
Scraping, leveling and compacting the 

site
M2 .. 34,967

Scraping, leveling and compacting the site 

and spraying it with water using 

appropriate machineries and according to 

the instructions of the supervision team

 قشط وتسوية الموقع ورشه بالماء مع الدحل

 باستخدام الآليات المناسبة وحسب تعليمات فريق

اف الاشر

:مناطق العمل

الجانودية

الحسانية

الزوف

القنية

الملند

آذار

جديدة

الناجية

أرملا

خربة الجوز

ية البشير

الزيادية

الشغر

الكفير

المنطار

بزيت

تل أعور

تل حمكي

جسر الشغور

عير  الحمرا

فريكة

الدرية

دركوش

زرزور

5
Levelling and handling of the materials 

within the deportation site
HOUR .. 134

Levelling and handling of the materials 

within the deportation site (rubble) using 

appropriate machineries and according to 

the instructions of the supervision team

حيل  مكب)تسوية وفرش المواد ضمن موقع الي   

باستخدام الاليات المناسبة وحسب (الأنقاض  

اف تعليمات فريق الاشر
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